

令和6年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 6 年 6 月 21 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	厨房機器	令和6年度 明和町立学校給食センター 小学校給食用樹脂製食器購入	大輪外5地内	ボール(絵柄):700個 ボール(カラー):700個 角仕切皿(絵柄):700個 トレイ:700個	自 ~ 至 R6.12.27	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						関東調理機械㈱	4,007,500			工事等担当課
						綜合厨房設備㈱	3,997,000			学校教育課
						㈱中西製作所群馬営業所	3,913,000			予定価格(税抜)
						日本調理機械㈱群馬営業所	3,850,000			3,850,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						日本調理機械㈱群馬営業所	高崎市中居町2-6-2	4,235,000		
②	測量	令和6年度 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線【大輪工区】測量設計業務委託	大輪地内	【測量業務】 ・4級基準点設置:10点 ・路線測量:0.5km ・公図連続図作成:60,231.7m2 ・境界確認:60,231.7m2 ・境界測量:60,231.7m2 ・用地平面図作成:60,231.7m2 【設計業務】 ・道路詳細設計(B):0.5km ・平面交差点詳細設計:1箇所	自 ~ 至 R7.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						㈱アマネックス	34,500,000			工事等担当課
						技研コンサル㈱	18,880,000			都市建設課
						三陽技術コンサルタンツ㈱	32,500,000			予定価格(税抜)
						㈱アイ・ディー・エー	34,000,000			35,350,000
						㈱高崎測量	32,500,000			随契約の時の選定理由
						㈱富永調査事務所	32,700,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						技研コンサル㈱	前橋市国領町2-21-12	20,768,000		
③	土木	令和5年度線越事業 社会資本整備総合交付金 町道63号線排水構造物設置工事	矢島地内	施工延長L=420m 道路土工 一式 排水構造物設置工 群馬県型管渠型側溝300*800外 集水樹2箇所 既設構造物取り壊し工 一式	自 ~ 至 R7.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	39,800,000			工事等担当課
						㈲司建設	40,300,000			都市建設課
						㈲明石工業	40,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈲	40,000,000			40,880,000
						河本工業㈱	40,500,000			随契約の時の選定理由
						原工業㈱	40,200,000			
						柳瀬建設㈱	40,500,000			
						渡辺建設㈱館林支店	40,100,000			
						新和建設㈱	40,500,000			
真仁田土建㈱	40,200,000									
落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)								
荒井建設㈱	邑楽郡明和町大佐貫687	43,780,000								

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)					
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
④	土木	令和6年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(R6-4-1528工区)	干津井地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土圧一工式 路線延長 66.7m 推進延長 63.15m 地盤改良工 4箇所17本 立坑築造工 鋼製ケーシング 1箇所 人孔築造工 2箇所 道路修繕工 1式	自 R6.6.25 ～ 至 R6.10.25	荒井建設株	23,800,000			工事等担当課	
						(有)司建設	23,800,000			都市建設課	
						(有)明石工業	23,900,000			予定価格(税抜)	
						島田設備工業(有)	23,700,000			24,330,000	
						河本工業株	24,300,000			随契約の時の選定理由	
						原工業株	23,950,000				
						柳瀬建設株	24,100,000				
						渡辺建設株(館林支店)	23,800,000				
						新和建設株	24,200,000				
						真仁田土建株	24,100,000				
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)	
						島田設備工業(有)		邑楽郡明和町南大島1454-1		26,070,000	
						⑤	土木	令和6年度 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線(分割2号)道路改良工事	大輪地内	【大佐貫大輪線(分割2号)道路改良工事L=240m】 ・掘削工:2790.2m ³ ・路床盛土(置換):2576.1m ³ ・カルバート工(300*300):19.0m ・自由勾配側溝(300*300m、300*500):219.8m ・集水樹:4箇所 ・歩車道境界ブロック(水抜き、切下):229.9m ・道路舗装(車道、歩道):2093.1m ²	自 ～ 至 R7.2.28
(有)司建設	33,500,000			都市建設課							
(有)明石工業	33,700,000			予定価格(税抜)							
島田設備工業(有)	33,500,000			34,160,000							
河本工業株	33,820,000			随契約の時の選定理由							
原工業株	33,650,000										
柳瀬建設株	33,800,000										
渡辺建設株(館林支店)	33,500,000										
新和建設株	33,800,000										
真仁田土建株	33,700,000										
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)							
荒井建設株		邑楽郡明和町大佐貫687		36,630,000							
⑥	土木	令和6年度 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線(分割1号)道路改良工事	大輪地内	【大佐貫大輪線(分割1号)道路改良工事L=180m】 ・掘削工:2358.8m ³ ・路床盛土(置換):1810.8m ³ ・カルバート工(450*450、300*300):23.6m ・自由勾配側溝(300*300m、300*400):164.1m (400*600、400*700):42.6m ・集水樹:3箇所 ・歩車道境界ブロック(基本、水抜き、切下):272.3m ・道路舗装(車道、歩道):2033.0m ²	自 ～ 至 R7.2.28						
						(有)司建設	32,000,000			都市建設課	
						(有)明石工業	31,900,000			予定価格(税抜)	
						島田設備工業(有)	32,100,000			32,950,000	
						河本工業株	32,620,000			随契約の時の選定理由	
						原工業株	32,300,000				
						柳瀬建設株	32,600,000				
						渡辺建設株(館林支店)	32,300,000				
						新和建設株	32,600,000				
						真仁田土建株	32,500,000				
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)	
						(有)明石工業		邑楽郡明和町新里856-3		35,090,000	

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑦	土木	令和6年度 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線(分割3号) 道路改良工事	大輪地内	【大佐貫大輪線(分割3号)道路改良工事L=180m】 ・掘削工:2037.1m ³ ・路床盛土(置換):2576.1m ³ ・カルバート工(300*300):3.0m(1100*1000):23.0m ・自由勾配側溝(300*500):133.5m ・集水柵:1箇所 ・歩車道境界ブロック(基本、水抜き、切下):208.8m ・道路舗装(車道、歩道):1770.2m ²	自 ~ 至 R7.2.28	荒井建設㈱	—			工事等担当課
						㈹司建設	31,300,000			都市建設課
						㈹明石工業	—			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈹	31,900,000			32,280,000
						河本工業㈱	31,960,000			随契の時の選定理由
						原工業㈱	31,650,000			
						柳瀬建設㈱	31,950,000			
						渡辺建設㈱館林支店	31,600,000			
						新和建设㈱	31,900,000			
						真仁田土建㈱	31,800,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						㈹司建設	邑楽郡明和町中谷100		34,430,000	